[bookmark: _Hlk129165089]臺中市北區健行國民小學
設置太陽能光電球場暨校舍光電屋頂標租案
投標須知

臺中市北區健行國民小學(以下簡稱本校)依臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點、國有財產法、國有公用不動產收益原則，辦理「臺中市北區健行國民小學設置太陽能光電球場暨校舍光電屋頂標租案」，特訂定本須知。參加投標廠商應受本須知之約束，如有違反本須知任一內容，均屬投標無效。

一、 本須知用詞
(一)、 太陽光電發電設備：指利用太陽能電池轉換太陽光能為電能並可展示太陽光電發電應用功效之整體設備（涵蓋太陽光電模組、變流器、電力網設備、支架與支撐結構體等整體設備）
(二)、 系統設置容量：指欲裝設之太陽光電設施組列中所有模組額定功率（模組額定功率以模組標籤上標示之功率為憑）之總合。
(三)、 瓦（W）：是國際單位制的功率單位。
(四)、 瓩（kW）：千瓦，發電設備容量的計算單位；1瓩=1000瓦（Watt）。
(五)、 峰瓩（kWp）：指太陽光電發電設備設置容量計算單位，為裝設之太陽光電模組於標準狀況（太陽能模組溫度攝氏25度，空氣大氣光程 A.M.1.5，太陽日照強度1000W/㎡）下的最大發電量總合。
(六)、 百萬峰瓦（MWp）：等同於1000峰瓩（103kWp）
(七)、 基本系統設置容量：指規劃設置太陽能光電發電系統之最低設置容量，由本校評估此次所有建置範圍，並預估可設置總容量，於投標文件中訂定。
(八)、 標租系統設置容量：係指投標廠商欲設置太陽光電發電設備之總設置量，且不可低於基本系統設置容量。
(九)、 出租機關：本契約中之甲方，即與得標廠商締結契約之單位，此指臺中市北區健行國民小學。
(十)、 管理機關：指實際管理租賃標的清單案場之學校-臺中市北區健行國民小學。
(十一)、 承租廠商：指優先取得與本校（本契約中之甲方）簽約資格並締結契約者，即為本契約之乙方。
(十二)、 租賃標的清單：指經本校及管理機關確認且同意設置太陽光電發電設備之風雨球場案場及其他適合設置太陽能光電系統場域（不僅限於太陽能光電風雨球場），所彙整表件清單。
(十三)、 售電回饋百分比：指投標廠商願支付的售電收入之百分比率，採公開標租方式得出。
(十四)、 經營租金：指太陽光電發電設備售電收入乘以售電回饋百分比所得價款。（註：太陽光電發電設備發電量（度）計算基準，除北部地區不得低於每瓩年發電度數1,050（度），其他地區不得低於每瓩年發電度數1,250（度），若有低於者，則以該地區每瓩發電度數下限計算，若有高於者，則以最高每瓩發電度數計算。北部地區包含苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、臺北市、基隆市、宜蘭縣以及花蓮縣等縣市，未包含縣市為其他地區。）
(十五)、補償金：指承租廠商未辦理續約仍繼續使用，應繳納前一年度經營權利金1.5倍之金額。
二、標租案場範圍：
（一）指於不影響原定用途情形下，可供設置太陽光電發電系統之案場，詳本標租案之「租賃標的清單」，承租廠商應自租賃標的清單內，挑選並評估合適場址設置，除有法令限制或特殊情形無法設置者，應報本校同意後得免設置，並據以完成標租系統設置容量。
[bookmark: _Hlk16873279]若承租廠商欲於租賃標的清單所列租賃標的外之出租機關所屬之場域（或建築）設置太陽光電發電系統，得經本校同意並核備後，始得設置，列為擴充設備設置容量。
（二）前項租賃標的清單案場之現況由投標廠商親至現場察看。投標廠商務必於投標前親自赴現場勘察，瞭解案場現況，不得僅依據線上地圖資料進行設置評估，並應詳閱本須知、臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點、契約書及相關附件。凡參與投標者，均視為已對現況及標租各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。
[bookmark: _Hlk19800533]（三）如因台灣電力公司饋線容量不足、容量變動等相關因素，導致無法順利履行本標租案租賃標的清單項目之施作者，本校有權重新設定標的物，得標廠商需配合本校進行。
（四）如於契約簽署後一年內，仍因饋線容量不足、無適當可做為新設定標的物或無法取得執照等因素，未能取得台灣電力公司就太陽光電發電設備核發之併聯審查意見書（下稱併聯審查意見書）者，須經本校與承租廠商雙方同意後，可辦理解約事宜，雙方互不負賠償責任或任何義務。
三、系統設置容量：
（一）基本系統設置容量：700(kWp)。
（二）標租系統設置容量：為投標廠商預估規劃設置太陽光電發電系統之總設置量，本標單上之標租系統設置容量下限不得低於基本系統設置容量700(kWp)，低於基本系統設置容量下限者，視為無效標單。
（三）擴充設備設置容量：承租廠商欲於標的清單所列租賃標的外之出租機關所屬場域（或建築）設置太陽光電發電系統，得經管理機關同意，並經出租機關核備後，始得設置。本項不列入基本系統設置容量及投標設備設置容量。（鼓勵乙方得於履約期限內設置太陽光電進行最佳、最大化運用，本租賃契約最終結案量上限並無限制，僅須大於或等於投標時之標租系統設置容量。）
[bookmark: _Hlk18317526]（四）應完成系統設置容量：經本校同意核備之系統設置容量，得超過標租系統設置容量。
(五)、 出租期間各太陽光電發電設備運作產生之碳權，若承租廠商需要使用時，得由承租廠商負擔碳權申請費用，碳權依承租廠商對本校訂約之回饋金比例分配，本校得自行運用與回饋金比例相同之碳權。本款所稱碳權為所設置之太陽光電發電設備發出電量減緩排放二氧化碳當量之交易、抵換或其他權利，該權利依據「氣候變遷因應法」相關規定為之。 

[bookmark: _Hlk530672366]四、系統設置規範與維護
(一)、 承租廠商興建圖說需與本校討論，且興建圖說、結構計算書、結構技師簽證表、有效期內之結構技師執業證明影本等資料，須由本校審核通過，且需依相關法令辦理，若該案場需申請相關執照，其費用由乙方負擔，且須協助本校取得使用執照。若承租廠商所提興建圖說，於契約生效日起算至180日曆天內無法獲本校審核通過，可辦理解約事宜，雙方互不負賠償責任或任何義務。 
(二)、 若承租廠商實際興建規劃涉及擴建、影響管理機關校園樹木景觀或與管理機關原提報之校園樹木景觀異動計畫書有出入時，需取得管理機關同意，並須依循管理機關所在縣市相關法令與行政程序辦理（異動執行須聘請具有樹木、園藝及相關專業證照之技師執行並簽證），其衍生之相關費用由承租廠商負擔。 
(三)、 若因承租廠商施作太陽能光電球場相關工程，損壞原有建物、設施或球場面層，承租廠商應於驗收前完成修復或更新。若原球場上有價設備需移除或改裝，費用由承租廠商自行負責。然移除之有價設備屬本校列管之財產，本校有權決定其去留，且承租廠商需協助本校移至其指定位置。 
(四)、 本案提供之案場僅限作為設置太陽光電發電系統使用，不得供任何其他用途，若承租廠商違反使用用途規定，經本校定相當期限，催告承租廠商改善，逾期未改善時，本校得終止租賃契約，並沒收承租廠商已繳交之履約保證金。 
(五)、承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝（含植栽及設施設備及器材遷移、併外內線與系統補強等費用）及職業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、設置場址範圍內的防漏措施、稅捐、因天然災害、設置疏失、設備老舊致使設備損壞、修復或造成人員傷亡等一切事項，概由承租廠商負責，與本校無涉。
(六)、設置場址漏水處理：
1. 承租廠商設置太陽光電發電設備前，需評估設置廠域範圍是否有造成原有建物或設施等損壞情事（含漏水情事），若有則承租廠需進行防漏措施，太陽光電發電設備建置完成後，設置場址範圍內若有相關損壞情事發生（含漏水），除由承租廠商提出經公正第三方證明非屬其責任之文件外，概由承租廠負責。
2.管理機關於發現漏水狀況並完成通報承租廠商後，承租廠商需於30日曆天內完成修復工程。若承租廠商未能於30日曆天內完成漏水修復，管理機關可自行完成漏水修復工程，所產生之相關金額得自履約保證金扣除，不足部分本校得再向承租廠商求償，且本校採取漏水修復工程與方式乙方不得有異議。
3.公正第三方係指土木技師公會、結構技師公會或建築師公會等相關專門技術職業工會擔任。
(七)、承租廠商設置之太陽光電模組產品須全數符合經濟部標檢局「台灣高效能太陽光電模組技術規範」自願性產品驗證及通過「太陽光電模組自願性產品驗證工廠檢查特定規範」。
(八)、承租廠商履約期間如因前揭事項致本校及管理機關遭第三人主張侵害權利時，承租廠商應協助本校及管理機關為必要之答辯及提供相關資料，並負擔本校及管理機關因此所生之相關費用（包括但不限於訴訟費用、律師費用及其他相關費用）如致本校受有損害者，並應對本校負損害賠償責任。
(九)、本條第三項、第五項、第六項所提之損壞修復及各項改善措施，經本校與承租廠商協調，訂定改善與修繕期限，需以書面資料佐證。若本校催告承租廠商改善，逾期未改善時，本校得就損害金額請求承租廠商賠償，其損害金額得自履約保證金扣除，不足部分再向承租廠商求償。
五、投標資格：
（一）須為依法登記有案之公司且實收資本額達新臺幣參仟萬元以上，且營業項目登記需有乙級以上電器承裝業（E601010）或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）至少包含一項。
[bookmark: _GoBack]（二）投標廠商（含母公司及其有控制與從屬關係之公司）現於國內或國外持有且已完工併聯之太陽光電發電設備之實績，以提供台灣電力股份有限公司同意併聯、再生能源躉購契約書影本、系統契約簽約頁面影本或設備登記、電業執照等相關證明文件，其所載之設置容量實績累計應達3,000峰瓩（kWp）以上。
（三）本案不允許共同投標。
（四）外國公司參加投標，應受土地法第十七條、第十八條及第二十四條之限制。
（五）大陸地區之公司或其於第三地區投資之公司參加投標，應受臺灣地區與大陸地區人民關係條例第六十九條之限制。
（六）不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之限制：經參照政府採購法（以下簡稱採購法）第一百零二條第三項規定刊登於政府採購公報之廠商，於下列期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商：
1. 有第101第1項第1款至第5款情形或第6款判處有期徒刑者，自刊登之次日起三年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
2. 有第101第1項第7款至第14款情形或第6款判處拘役、罰金或緩刑者，自刊登之次日起一年。但經判決撤銷原處分或無罪確定者，應註銷之。
（七）開標前與本校有法律糾紛或承辦本校其他業務拖欠費用或承租標的物尚未繳清應付權利金、違約金或其他原契約所約定應由承租廠商支付之費用者，不得參與投標，受主管機關停業處分期限未滿者亦同。
六、投標文件領取：
領標方式：
（一）領標期限：自公告日起至截標期限止(詳標租公告)。
（二）領標方式： 
  1.臺中市政府教育局網頁-公告與活動-公告訊息(https://www.tc.edu.tw/)
  2.本校學校網頁首頁(http://school.tc.edu.tw/)-臺中市北區健行國民小學校務佈告欄。
  3.場勘時間:請於等標期內上班時間進行會勘。
請事先於本校總務處約定時間，以利場地會勘及說明
本案聯絡人：總務處 黃主任
聯絡電話：04-22038064分機730
七、投標文件填寫方式：
（一）投標廠商應填具本校標租文件所附之投標單內各欄，並以墨筆、鋼筆或原子筆正楷詳實填寫，填寫錯誤或塗改處應由負責人蓋章。如未按規定填寫者，該標單視為無效標。
（二）投標廠商為法人應註明負責人姓名，加蓋法人及代表人印章外，並應檢具登記證明文件及負責人之資格證明影本。外國法人應加填在臺灣地區送達代收人。
（三）本標租案太陽光電發電系統設置容量係以kWp為單位，投標單標租系統設置容量數值可填寫至小數點後一位，且投標廠商填寫之標租系統設置容量不得低於基本系統設置容量。
（四）投標單售電回饋百分比係以百分比（％）為單位，其數值可填寫至小數點後1位。惟廠商填寫之售電回饋百分比數值不得低於：光電球場 1 ％，校舍光電屋頂 10 ％。
（五）填寫完整之投標單，應繳交之文件一起放入外標封套，並予以密封，避免脫落遺失。
八、投標廠商應繳交之文件（請依序置入外標封）：
投標應備文件包括下列各項，投標前應逐一填妥簽章，密封後投標，封套外部須書明投標廠商名稱、住址、電話，投標文件不齊全者或未按規定者，所投之標為無效標。除前述文件外，其餘文件如有欠缺情形且須補正者， 應於開標前補正，逾期未補正者，所投之標為無效標。
（一）文件(資格)審查表及形式審查表。
（二）依本須知第十點所規定之資格證明文件。
（三）切結書。
（四）授權委託書（無授權者免附）。
（五）退還押標金申請書。
（六）押標金轉作履約保證金同意書（無轉作者免附）。
（七）押標金票據。
（八）投標單。
（九）投標廠商聲明書。
（十）設置計畫書一式7份。
請參照「投標廠商評審須知」五、設置使用計畫書內容製作，並依評分表、評審項目依序製作及裝訂，以利評選作業。

九、投標文件裝封及有效期：
（一）投標廠商應遞送投標文件份數：一式1份，另繳交設置計畫書一式7份。投標廠商須依資格審查表所列審查項目逐一檢附並填寫完整。
（二）投標文件使用文字：中文（正體字），但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文。
（三）投標文件填寫方式：所有指定填寫之處，不得使用鉛筆，均應以鋼筆、原子筆或打字填寫正確無誤。投標文件須用本須知所定格式填寫，若填寫錯誤須更改時，則更改處應依規定由負責人蓋章。
（四）投標廠商所寄之投標文件外標封裝封（封口應密封），密封後郵遞或專人送達，外標封應書寫投標廠商名稱、聯絡地址，違反規定者，不予開標。
（五）本標租案採一次投標不分段開標，投標文件逾期寄達、送達者，不予受理，原件退還。投標文件經寄達、送達後，除法令或招標文件另有規定外，不得以任何理由要求申請退還、撤回、更改內容或作廢。
（六）投標文件有效期：自投標時起至開標後30日止。但本校因故延期決標，投標廠商得以書面主張投標文件逾開標後30日之後無效，若未以書面主張則視為同意延長其投標文件有效日期至實際決標日止。
十、投標廠商應附具之資格證明文件：
（一）廠商登記或設立之證明文件
1. 以下任繳一種：公司變更登記表、公司登記證明書或列印公開於目的事業主管機關網站之最新資料代之。另按經濟部公告「營利事業登記證」自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件，投標廠商請勿檢附；若為法人應檢具登記證明文件及代表人之資格證明文件。
2. 登記營業項目需有電器承裝業（E601010）（需檢附乙級以上電器承裝業登記執照）或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）
（二）納稅證明文件：
1. 最近一期之營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之（免稅法人請提出免稅證明書）。
2. 新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件代之。
3. 若營利事業之主管機關准予投標廠商營業或復業，惟核准日至本標租案投標截止日前，皆未遇到營業稅申報截止日時，為營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。
4. 若投標廠商最近一期無應納營業稅時，該完稅證明文件為營業稅主管稽徵機關核章之「營業人銷售額與稅額申報收執聯」。
（三）信用證明文件：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶或最近三年內無退票紀錄證明文件、會計師簽證之財務報表或金融機構、徵信機構出具之信用證明。（由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單，應加蓋查覆單位及經辦員圖章者，始可作為證明之文件，若經塗改未加蓋查覆單位及經辦員圖章者，視為無效標）。
（四）外國廠商提出之資格文件，應附經公證或認證之中文譯本，如外國廠商依該國情形提出有困難者，得於投標文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。
（五）實績證明文件:單一投標廠商擁有正式躉售再生能源電能予台灣電力股份有限公司或國外持有之太陽光電發電設備實績累積需達3,000峰瓩(kWp)以上。以提供台灣電力股份有限公司或國外再生能源躉購契約書頁面影本等相關證明文件。（如提供承攬合約證明視為無效）。
（六）投標廠商應提出之資格證明文件，除招標文件另有規定外，以影本為原則，但本校於必要時得通知投標廠商限期提出正本以供查驗，查驗結果如與正本不符，係以虛偽不實之文件投標，依採購法第 50 條規定辦理。
十一、投標文件收件地點及截止期限：
（1） 截止投標期限前，以掛號郵遞或專人送達至下列收件地點：
1.掛號郵遞送達:
臺中市北區健行路666號
臺中市北區健行國民小學(總務處)
2.專人送達:需於上班時間送交。
臺中市北區健行路666號
臺中市北區健行國民小學(總務處)
（二）投標文件收件截止期限以標租公告為準，截止收件日或開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，以次一辦公日之同一截止收件或開標時間代之。
十二、押標金繳納方式、沒收與發還：
（一）本標租案押標金為新臺幣40萬元整。
（二）押標金繳納期限：截止投標期限前繳納（限以金融機構簽發之即期本票、支票或保付支票或郵政匯票繳納，票據受款人欄應為「臺中市北區健行國民小學」，否則視為無效標）。
（三）除本須知或契約書另有規定外，於本校宣布決標、流、廢標及停止開標後，依規定無息發還所繳納之押標金。但投標廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件
規定繳納或已發還者，並予追繳：
1. 以虛偽不實之文件投標。
2. 借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參加投標。
3. 冒用他人名義或證件投標。
4. 開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
5. 押標金轉換為履約保證金。
6. 得標廠商未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。
7. 其他經本校認定有影響標租公正之違反法令行為者。（行政院公共工程委員會104年7月17日工程企字第10400225210號令）
（四）投標廠商所繳之押標金，除因有第十二條第三款規定不予發還外，投標廠商依下列方式領回押標金票據：
1. 於開標當日由原投標廠商持身分證明文件正本及投標單所蓋相同之印章，當場無息領回押標金票據（如欲由代理人領回，須持代理人身分證明文件正本及標單相同印章或授權書所蓋相同之印章），領回者須在投標單上蓋章並加註「領回押標金」字樣，並記錄領回者之姓名、身分證字號及電話。
2. 押標金票據未當場領回者，請派專人領取或檢附掛號郵資回郵信封。
（五）投標廠商若為得標廠商，所繳納之押標金於繳清履約保證金前不得領回，惟得轉為履約保證金。
十三、本校審查投標廠商投標文件時，發現其內容不明確、不一致或明顯打字或書寫錯誤情形者，得通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容。除標價外，如係明顯打字或書寫錯誤情形者，得允許投標廠商核章更正之。
十四、開標作業：
（一）本標租案開標依標租公告所定時間地點公開舉行，如遇特殊情形，得當場宣布延期開標。
（二）投標廠商有下列情形之一，經本校於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該投標廠商：
1. 未依標租文件之規定投標。
2. 投標文件內容不符合標租文件之規定。
3. 投標單所填投標值，經主持人及監辦人共同認定無法辨識者。
4. 其他未規定之事項，經監辦人認為依法不符者。
5. 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
6. 偽造或變造投標文件。
7. 不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
8. 受停業處分或被停止投標權尚未屆滿或撤銷者。
9. 參照採購法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形。
10. 其他影響標租公正之違反法令行為。 
（三）決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。不予開標或不予決標，致標租程序無法繼續進行者，本校得宣布廢標。
（四）本標租案無廠商家數之限制，倘僅有一家投標，其所投標內容符合招標文件規定者，亦得開標、決標。
（五）進行中有關細節部分，如投標廠商與本校或其他投標廠商間發生爭議時，由主持人會商監辦人裁決後宣佈之，投標廠商不得異議。
（六）開標時發現投標廠商有串通圍標之嫌疑者，除當場宣布廢標外，若查有確證將依法辦理。
十五、決標
（1） 本標租案參考「採購評選委員會審議規則」及「最有利標評選辦法」等相關規定辦理評審，評定優勝廠商方式採序位法，投標值納入評比，經評審小組過半數之決定者為符合需要廠商，有2家以上序位同為第一，以回饋金額高者優先議價；回饋金額亦相同者，以公開抽籤方式決定之，總得分70分以下者，不得議價決標。
（二）進行中有關細節部分，如投標廠商與本校或其他投標廠商間發生爭議時，由主持人會商監辦人裁決後宣佈之，投標廠商不得異議。
（三）本標租案無廠商家數之限制，倘僅有一家投標，其所投標內容符合招標文件規定者，亦得開標、決標。
（四）評選結果經本校機關首長或其授權人員核定後方生效，依優勝序位於完成議價(約)後決標，得標廠商於決標日之次日起30日內完成簽約事宜。
十六、簽約及公證：
（一）得標廠商應於決標日之次日起45日內提送初步計畫書、施作之租賃標的清單等相關資料，並須經本校審查通過。
（二）得標廠商應於決標日之次日起60日內（末日為例假日者順延一日），攜帶公司及負責人印章（與投標單所蓋同一式樣）向本校辦理契約簽訂暨公證事宜，依公證法第 13 條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨，公證費用由得標廠商負擔。未於規定期限內申辦者視為放棄得標權利，其所繳之押標金，視為違約金，不予發還。
（三）得標廠商逾期未簽訂契約或因違反本投標須知規定，而有撤銷決標、終止契約或解除契約情形者，得依次序由次得標廠商經本校通知10日內辦理議價(約)後簽訂租賃契約。
（四）得標廠商如係外國廠商得標者應依土地法第十九條及第二十條規定辦理本校處理外國人承租土地、房屋權利案件手續，俟核准後5日內辦理訂約手續。

十七、履約保證金：
（一）得標廠商應繳交履約保證金計算如下：
[bookmark: _Hlk3810485]履約保證金=標租系統設置容量(kWp)× 2,000元/kWP。
（二）得標廠商應繳之履約保證金，應於決標日後 30 日內（末日為例假日者順延一日），自行選擇以現金或經政府核准於國內經營金融業務之銀行、信託投資公司、郵局、信用合作社及農、漁會信用部之定期存單設定質權一次繳納履約保證金。履約保證金得以繳納之押標金抵充之。
■繳納至:本校總務處出納組，支票抬頭：臺中市北區健行國民小學。
■或繳納至:臺灣銀行中都分行（0042787），
帳戶：臺中市北區健行國民小學保管金專戶，帳號：278045194796
（三）得標廠商逾期未繳清履約保證金或繳清履約保證金逾期未簽訂租賃契約書者，取消其得標資格。
（四）得標廠商若依第十二點第五款繳納履約保證金者，應檢具押標金轉作履
約保證金同意書並於本點第二款規定期間內補足差額。
（五）得標廠商若有契約書第11條第5款所列情形之一者，所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還。

十八、拒絕簽約之處理：
(一) 廠商得標若於規定期限內，非本校之因素而未簽約或拒絕簽約，或不提交履約保證金時，至本校遭受損失，本校得取消其得標廠商資格。 
(二) 依前款經本校取消資格之得標廠商，以後不得參加本校其他有關太陽光電之標租案。

十九、除情形特殊在招標公告內另有規定外，不舉行現場說明；投標廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向本校請求釋疑，逾期或未以書面提出者不受理。
（一）投標廠商提出釋疑期限：自公告日起算，於等標期之四分之ㄧ前提出（其尾數不足1日者，以1日計）。
（二）本校以書面答覆請求釋疑之期限為截止投標日之前1日。

二十、爭議處理：
（一）本校與承租廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之： 
1. 提起民事訴訟。 
2. 經契約雙方同意並簽訂仲裁協議書後，依本契約約定及仲裁法規定提付仲裁，並以本校指定之仲裁處所為其仲裁處所。 
3. 契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。 
4. 依其他法律申（聲）請調解。 
5. 依契約或雙方合意之其他方式處理。 
（二）依前項第2款提付仲裁者，約定如下：
1. 由機關於標租文件及契約預先載明仲裁機構。其未載明者，由契約雙方協議擇定仲裁機構。除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國內仲裁機構。
2. 仲裁人之選定：
(1) 當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起14日內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，分別提出10位以上(含本數)之名單，交予對方。
(2) 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起14日內，自該名單內選出1位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。
(3) 當事人之一方未依(1)提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定1位仲裁人。
(4) 當事人之一方未依(2)自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁人者，他方得聲請指定之仲裁機構代為自該名單內選定1位仲裁人。
3. 主任仲裁人之選定：
(1) 二位仲裁人經選定之次日起30日內，由□雙方共推；▓雙方選定之仲裁人共推（由機關於招標時勾選）第三仲裁人為主任仲裁人。
(2) 未能依(1)共推主任仲裁人者，當事人得聲請指定之仲裁機構為之選定。
4. 以機關所在地為仲裁地。
5. 除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公開，並同意仲裁機構公開於其網站。
6. 仲裁程序應使用國語及中文正體字。
7. 機關□同意；□不同意（由機關於招標時勾選；未勾選者，為不同意）仲裁庭適用衡平原則為判斷。
8. 仲裁判斷書應記載事實及理由。
（三）依本條第1項第3點成立爭議處理小組者，約定如下：
1. 爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。
2. 爭議處理小組委員之選定：
(1) 當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起10日內，各自提出5位以上(含本數)之名單，交予對方。
(2) 當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起10日內，自該名單內選出1位作為委員。
(3) 當事人之一方未依(1)提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。
(4) 當事人之一方未能依(2)自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。
3. 爭議處理小組召集委員之選定：
(1) 二位委員經選定之次日起10日內，由雙方或雙方選定之委員自前目(1)名單中共推1人作為召集委員。
(2) 未能依(1)共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。
4. 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起14日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。
5. 爭議處理小組會議：
(1) 召集委員應於收受協調請求之次日起30日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。
(2) 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。
(3) 小組應於收受協調請求之次日起90日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。
6. 爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第13條規定。委員因迴避或其他事由出缺者，依本項第2點、第3點辦理。
7. 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後14日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。
8.爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第5點或當事人協議之
期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後14日內以書面表示
異議者，協調不成立，雙方得依第1項所定其他方式辦理。
9.爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。
10.本項所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。
（四）履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。
2. 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
（五）本標租案租賃契約以中華民國法律為準據法，並以本校機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

二十一、法務部廉政署受理檢舉相關資訊如下： 
(一)檢舉受理單位
1.法務部調查局，檢舉電話：02-29177777，檢舉信箱：新店郵政60000號信箱；臺中市調查處，檢舉電話：04-23038888，檢舉信箱：臺中郵政60000號信箱；中區機動工作站，檢舉電話：04-24615588，檢舉信箱：臺中郵政76號信箱。          
2.法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：10099國史館郵局第153號信箱；傳真檢舉專線：（02）2381-1234；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24小時檢舉中心地址：10048臺北市中正區博愛路166號。
3.臺中市政府政風處檢舉專線04-22288226，檢舉信箱：40899臺中向上郵政第120號信箱，檢舉電子信箱：n0000@taichung.gov.tw。
4.臺中市政府政府採購稽核小組聯絡電話：04－22177360；傳真：04－22202876；地址：臺中市西屯區臺灣大道3段99號文心樓9樓。
5.中央採購稽核小組聯絡電話：02-87897548、傳真：02-87897554、地址：臺北市信義區松仁路3號9樓。
(二)申訴受理單位
臺中市政府採購申訴審議委員會地址：臺中市西屯區臺灣大道三段99號文心樓10樓、電話：04-22289111轉23600或04-22177293，FAX:04-22542611。

[bookmark: _Toc4666240][bookmark: _Toc17393512][bookmark: _Toc20994438]二十二、其他注意須知:
(一) 本標租案開標前倘因政策因素、特殊原因或不可抗力之因素而情事變更，本校得不附理由隨時變更活動內容或停止本標租案，投標廠商不得異議。 
(二) 參加本標租案之投標廠商，必須仔細閱讀且遵守本投標須知，並對本須知內應履行之權利義務及行為負責，並不得以任何理由要求投標無效，得標後不得以任何理由要求減價或退還押標金。
(三) 本校得於不違反有關法令及本須知範圍內有增訂補充或其他規定、解釋之權，於開標前由本校方宣布。至於本須知如有疑義或其他未盡事宜，其解釋權為本校，參與本標租案之投標廠商均不得異議。
(四) 本校如舉辦公開說明會說明之事項與本須知或契約書內容不一致時，以本須知及契約書條款為準。
(五) 本須知、契約書草案及投標相關附件，均視為租賃契約書之一部分，承租廠商應負遵守及履行之義務。
(六) 投標廠商之投標文件經開啟標封後均不予發還。
(七) 承租廠商進場施工前需提送本案細部計畫書（含結構計算書、結構技師簽證表及其結構技師執業證明、施工計畫書、品質計畫書、職安計畫書等），向本校取得同意，惟若需召開專家審查會議時，得由本校聘請外部審查委員1位且該委員出席費用由承租廠商支付。
(八)案場若有樹木修剪需求，需取得本校同意後，並依照臺中市政府相關局處「臺中市樹木修剪」相關規範執行，其衍生之相關費用由承租廠商負擔。
(九) 租賃期間承租廠商應於契約期間，保固整體設施結構強度、防漏措施，若有結構強度不足、漏水情事等需進行補強作業。
(十) 得標廠商實際發電容量若無法達到標租系統設置容量百分之九十，得標廠商仍須以標租系統設置容量百分之九十計算並繳納回饋金(經營租金)，若無法配合，本校得終止契約或取消其得標資格並沒收履約保證金。
(十一) 其他事項詳見標租公告，如有未盡、未載明之事項，悉依臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點、國有財產法及其施行細則、國有公用不動產收益原則、民法、建築管理及其他相關法令或規定，以及參照政府採購法辦理。

14

