

1150416 更改內容說明：

02 契約書

一、更改經營租金計算方式

1、契約書第 14 頁八、經營租金計算方式（二）的青底部分：除台電外，新增「再生能源售電業」。

2、契約書第 15 頁九、經營租金繳納方式（一）的青底部分：除台電外，新增「再生能源售電業」。

二、更改施工及維護期間注意及配合事項

契約書第 33 頁新增青底部分：十六、承租廠商應於本太陽光電發電系統設置前，會同甲方將欲設置之建築物現況做成記錄，避免爾後光電設置完成後針對欲設置之建築物各項毀損或漏水產生爭議。

03 投標廠商評審須知

一、更改簡報及詢答時間(如青底)

1、投標廠商如達 5 家以上，原簡報及詢答時間「8 分鐘」，改為簡報及詢答「各 5 分鐘」。

2、新增如投標廠商達 10 家以上，得依委員會決議改為僅綜合回答 5 分鐘。

二、誤繕修正

評審委員評分表六加值創新：純粹誤繕修正，原「10分」改為「15分」，以與第一頁評審項目相符。

09 租賃標的清冊+預定建置區域平面圖

新增建物現況(竣工日期)如青底：

1、1、東棟舊大樓：臺中縣政府工務局 81 工建使字第 3309 號：竣工日期 82 年 9 月 10 日。2、新大樓：臺中市政府都市發展局 101 府授都建使字第 2179 號：竣工日期 101 年 3 月 7 日。

2、籃排球場：112 年 4 月 7 日。

14 投標外標封

1、更改截標時間及開標時間如青底：原「截標時間：中華民國 115 年 4 月 28 日 08 時 30 分、開標時間：中華民國 115 年 4 月 28 日 09 時 00 分」，更改為「截標時間：中華民國 115 年 5 月 6 日 08 時 30 分、開標時間：中華民國 115 年 5 月 6 日 09 時 00 分」

2、最底下收件時間原「4 月」，把 4 拿掉。